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ZMLUVA O DIELO
y ¢. 06/20/21
Clanok I. - Zmluvné strany

1.1. Objedndvatel: 1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: Obecny trad SebedraZie Obchodné meno:BAUPROFI stav. spoloénost’ s.1.0

Sidle: Hlavn4 471, 972 05 Sebedrazie Sidlo: Kpt. Jarosa 1098/8, 972 42 Lehota p. Vt.

étatutérny zastupca: §tatutérny zistupca: Dugan Dureje

Osoba opravnend na rokovanie Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Dana Kollarikova vo veciach zmluvnych: Dusan Dureje - Konatel

vo veciach technickych: Ing. Ivan Leitmann vo veciach technickych: Dugan Dureje

Bankové spojenie Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

¢. udtu: ¢. udtu: 5156350317/0900

IBAN: SK45 0200 0000 0000 1552 7382 IBAN: SK1809000000005156350317

ICO: 00318 485 1CO: 52282244

DIC: 2021162836 DIC: 2120961403

IC DPH: IC DPH: SK2120961403

Telefon: 046/5487 239, starostka 0918/890 329 Telefon: +421/905 883 312

E-mail: starostka@sebedrazie.sk E-mail: info@bauprofi.sk

Registracia: Registracia: OR Okresného stdu Trenéin,
oddiel: Sro, vlozka &. 37943/R

(d’alej len ,,Objednavatel™) (d’alej len ,,Zhotovitel*)

(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel ako ,,Zmluvné strany )

Clanok II. — Nazov stavby
Nazov stavby: Budova materskej $kélky na ulici boriny &. 465

Clénok IIL. - Pravny predpis
3.1 Zmluva o dielo sa uzatvéra podl'a § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok IV. - Predmet plnenia zmluvy a miesto plnenia
4.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Vymena dazd’ovych zPabov a zvodov a mont4z
zachytavacov snehu na budove materskej $kolky na ulici boriny ¢. 465

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' pre Objednavatela zrealizuje predmet zmluvy, ato
v rozsahu a podmienok uvedenych v tejto zmluve.
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4.2 Zmluvny rozsah diela:

4.2.1 Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat pre Objednavatela Vymena dazd’ovych zl’abov a zvodov
a montaz zachytivacov snehu na budove materskej §kélky na ulici Boriny ¢. 465., kde
predmetom diela je nasledovné: Vid. priloha 1 — cenova ponuka

4.3 Na zaklade:

4.3.1 Projektovej dokumentacie stavby, podla ktorych bude dielo realizované a ktorej obsah je
uréujuci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo vratane zamerani na stavbe.

4.3.2 Cenovej ponuky Zhotovitela zo dtia 13.5.2021 (priloha &. 1 - Ponukovy rozpod&et — oceneny

vykaz vymer).

Cenova Specifikicia préc adodavok zhotovitela je zaviznym podkladom pre stanovenie
Zmluvnej ceny diela len v pripade jej upravy, t.j. v pripade prace navyse oproti Predmetu diela
vykonanych Zhotovitelom resp. v pripade zniZenia rozsahu Predmetu diela ato podla
jednotkovych cien a v nich uvedenych.

4.3.3 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’ pri
dodrZani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektovou dokumentaciou stavby a
touto zmluvou.

44  Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ je oprdvneny a odborne sposobily vykonéavat' dielo podla tohto

¢lanku zmluvy.

4.5  Zhotovitel znasa nebezpedenstvo skody na zhotovovanej veci aZ do dita riadneho odovzdania

diela Zhotovitel'om a prevzatia diela Objednavatelom podra tejto zmluvy.

Clénok V. - Cena diela

5.1  Cena diela, podl'a ods. 5.2, je zmluvnymi stranami v zmysle § 3 zakona ¢&. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov uréend dohodou zmluvnych stran ako cena, ktora bola
vypocitana na zéklade jednotkovych cien obsiahnutych vo vykaze vymer a tam uvedenych mnoZstiev
a je zmluvnymi stranami povaZovand za cenu maximalnu. Vydétovanie sa uskutoéni na zdklade
skuto€ne vykonanych, zameranych prac a ObjednavatePom uznanych mnoZstiev.

5.2 Zmluvnd cena diela: 7449,82 € bez DPH, (DPH - 1489,96 €) 8939,78 € s DPH

3.3 Zmluvna cena diela zahfila vetky naklady Zhotovitel’a spojené s Uplnym dokonéenim diela
bez akychkol'vek obmedzeni a vad, vratane nakladov na obstaranie, spracovanie a zisk.

5.4  Dodavku elektrickej energie a vody zabezpetuje objednavatel.

5.5.  Zhotovitel si je vedomy skuto&nosti, Ze v pripade ak dbjde k zniZeniu rozsahu Predmeru diela
(¢l. IV. / 4.2.) a z rozhodnutia objedndvatela a/alebo na zdklade vzdajomnej dohody a/alebo z dévodu
zniZenia rozsahu prdc na zdklade zmene projektovej dokumentdcie zo strany investora, vyhradzuje si
objedndvatel' pravo zaplatit mu Zmluvni cenu diela (¢l. V. / 5.2, ) zniZenli o cenu vsetkych
nevykonanych préac a dodavok, v zmysle odstihlaseného supisu préc a dod4vok.

5.6 K zmene Zmluvnej ceny diela podla predchadzajtcich odsekov moze dojst’ len na zédklade
osobitné¢ho Dodatku k tejto zmluve, podpisaného oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran.

5.7 Cena je viazana na projekt pre realizaciu stavby a vykaz vymer, ktory predlozil Objednévater’,
¢o je do kvality a mnozstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpoCtom Zhotovitela, ktory tvori
Prilohu ¢.2 tejto zmluvy. Cena zohladiiuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov
a stavebno-montaZznych prac, zodpovedajice STN a vieobecne zavdznym pradvnym predpisom
Vo vystavbe.
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5.8  Vopripade potreby zvy3enia rozsahu prac, vyvolanych objednavatelom, tieto budd
odsthlasené za nasledovnych podmienok:
- na zéklade zédznamu objednavatela v stavebnom denniku, Ze objednéavatel poZaduje
stavebné a/alebo montdZne prace a/alebo dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej
dokumentAcii resp. pozadoval napr. zmenu materidlov, atd’.
- vpripade sthlasu zainteresovanych (Objednavatel’, projektant, Zhotovitel') so zmenou,
vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpogtu podla poZiadaviek objedndvatela. Dodatok
k rozpo€tu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsthlaseni ktorého
zhotovitel’ pristlpi k realiz4cii naviac prac.

3.9  Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte resp. vocenenych odchylkach bude
pouZzivat’ ceny z tychto rozpoétov
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali predlozi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny, ktort musi Objednavatel’ pisomne odsthlasit’.
5.10  Za uplnost, funk&nost a pripadné nezrovnalosti v projektovej dokumentacii podPa prilohy &.
1 po prevzati projektovej dokumentécie bez vyhrad, ktoré ma moZnost’ uplatnit’ do troch (3) dni odo
diia prevzatia od Objednévatela, zodpoveda Objednavatel. V pripade, ak sa v priebehu realizacie
diela vyskytne zo strany Objednavatela pokyn na zmenu projektovej dokumentécie, je povinny na to
upozornit’ Zhotovitela a ak na tito nezrovnalost’ alebo potrebu zmeny zmluvy neupozornil v lehote
podrla prvej vety, ndklady na zmenu znasa Zhotovitel sam.

Clinok VI. — Zmluvné terminy ¢asového plnenia diela
6.1  Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v &lankuIV./4.2. tejto zmluvy zhotovit’ v zmysle
Casového harmonogramu (priloha &. 3 Harmonogram préac) takto:
6.2  Protokolirne odovzdanie a prevzatie staveniska: najneskér 11.7.2021

Zaciatok plnenia predmetu diela: 12.7.2021

Ukon¢enie plnenia predmetu diela: 31.7.2021
6.3  Ciastotné terminy plnenia predmetu diela
6.3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskant s lehotou vystavby diela po dobu,
po ktora nemohol plnit’ svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatela. V takomto pripade sa lehota vystavby
predlZuje o dobu prerusenia préc zo strany Objednavatela. Takéto skutodnosti musia byt’ zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.
6.3.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania (najneskor dva (2) dni ako sa o udalosti dozvedel)
pisomne informovat’ Objednéavatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktora ma vplyv na realizéciu a
terminu dokoncenia diela.
6.3.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo aktualizovat vSetky Ciastoéné terminy plnenia predmetu
diela pocas celej doby jeho realizacie.
6.3.4 'V pripade zmeny projektového rieSenia zo strany Objednéavatela, ktora si vyzaduje zmenu
diela, sa lehota vystavby prediZi imerne o dobu potrebnu na realizaciu tejto zmeny.
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6.3.5 Objednavatel ma kedykolvek pravo z vaznych dévodov alebo okolnosti nezavinenych
Objednavatel'om pozadovat’ od Zhotovitel'a pozastavenie plnenia celého Predmetu diela alebo jeho
Casti. Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny ukondit’ svoje prace, a uZ dokongenu &ast’ diela
zabezpetit’ a ochraiiovat’ na vlastné naklady. Ak ddjde k pozastaveniu plnenia celého diela alebo jeho
Casti z dovodov, za ktoré Zhotovitel’ nezavinil, m4 pocas tejto doby nérok na nahradu nevyhnutnych
a preukazatelnych ndkladov, ktoré mu vznikli v stvislosti s udr¥avanim strojov a zariadeni
potrebnych na stavenisku, rovnako ako vietkych nékladov stvisiacich s ochranou a udrZiavanim uz
dokonéenej &asti diela. Zhotovitel je povinny do dvadsiatichstyroch (24) hodin po pisomnom
oznameni objednévatela pokratovat’ v plneni Zmluvy na stavenisku.

6.3.6 Zmena Zmluvnych terminov éasového plnenia diela musi byt dohodnuta pisomnym
Dodatkom k tejto Zmluve.

Clanok VII - Podmienky uskutoénenia pric, Spolupdsobenie objednivatela, zodpovednost’ za
Skodu, stavenisko, zabezpedenie ochrany staveniska a poistenia stavby, poZiarne
predpisy a predpisy BOZP

7.1  Objednavatel odovzd4d ZhotovitePovi stavenisko bez prav tretich os6b, ktoré by branili

riadnemu vykondvaniu diela zo strany Zhotovitela.

72 Objednavatel’ odovzda Zhotovitefovi stidasne so staveniskom:

- odberové miesta elektrickej energie a vody

7.3 Zhotovitel’ zodpoveda za skody spdsobené pocas realizicie diela Objednavatelovi a aj tretim
osobam. Zhotovitel’ vykonava dielo na vlastnt zodpovednost’. Zhotovitel’ zodpoveda najma za Skody
na majetku, za Skody na Zivote alebo zdravi vlastnych pracovnikov ako aj tretich oséb, ktoré mézu
nastat” po€as vykondvania diela alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady
odstranit’ vSetky $kody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zagiatku prac na diele
do jeho protokolarneho prevzatia Objednavatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym konanim alebo konanim jeho poddodavatelov podas ich
pracovnych postupov, ktoré vykonali za i€elom plnenia zavizkov pri odstratiovani vad a oprav poéas
zarunej lehoty. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych pric sa
zhodujt s idajmi uvedenymi v stpise prac a dod4vok.
74 Zhotovitel nezodpoved4 za poskodenie vedeni a zariadent, ktoré nebudu vytydené resp. neboli
mu zname pred realizaciou Gasti diela. Zhotovitel’ bude zodpovedny za vietky $kody napr. na cestach,
odvodtiovacich kanaloch, potrubiach, kébloch, ostatnych inZinierskych sietach a pod., spésobené
nim alebo jeho podzhotovitelmi a takéto $kody musi na vlastné néklady odstranit’ a to uvedenim
do predoslého stavu bez akychkolvek d’algich nakladov pre Objednavatela do doby ur&enej na ich
odstranenie a nasledne obdrZat’ pisomné potvrdenie o odstréneni vSetkych §kod.
7.5  Potrebu vietkych zmien anaviac prac, nevyhnutnych pre riadne vykonanie diela, je
Zhotovitel' povinny riadne odévodnit pri zapise navrhovanej zmeny alebo naviac prac do stavebného
dennika. Zmeny materidlov, oproti projektovej dokumentécii, moze vykonat’ len s predchadzajticim
pisomnym sthlasom Objednévatel'a a nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
nemajl charakter zmeny zmluvy, sltiZia po odsithlaseni projektantom a objednéavatel'om ako podklad
pre uzavretie dodatku k zmluve. Vetky odsthlasené zmeny prac, dodavok a navrh dodatku k zmluve
vtejto stvislosti musi Zhotovitel' pisomne predlozit’ Objednavatelovi eSte pred zadatim ich
realizacie.
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7.6  Objednévatel sa zavizuje vyjadrit svoje stanovisko k predloZenému stipisu vykonanych prac
do troch pracovnych dni odo diia jeho predloZenia.

7.7 Zhotovitel' je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby nadobu predpokladanej existencie stavby bola pri beinej udribe zarudena poZadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost,, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.

7.8  Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednévatela bez zbyto&ného odkladu na nevhodnu povahu
veci prevzatych od Objednévatel'a alebo pokynov danych mu Objednavatefom na vykonanie diela,
ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci
alebo pokyny prekazaji v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie
v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do doby vymeny veci alebo zmeny pokynov Objednavatela alebo
pisomného ozndmenia, Ze Objednavatel trva na vykondvani diela s pouZitim odovzdanych veci a
danych pokynov.

7.9  Zhotovitel' je povinny zidastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ Objednavatel’. Objednavatel’ minimalne tri pracovné dni vopred
pisomne ozndmi Zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.10 Na odovzd4avacom — preberacom konani sa preveri, &i je zaviazok Zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v zmysle tejto zmluvy, vykon4 sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sadasti
a prisluSenstva, overia sa odovzdané revizne spravy, atesty akomplexné skusky stavby a ich
komplexnost'.

7.11  Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym stavebnym
tradom v stavebnom povoleni, prislichajucich platnych noriem SR.

Clanok VIII - Platobné podmienky
8.1  Objednévatel sa zavizuje uhradit’ Zhotovitelovi riadne a véas za zrealizovany Predmet diela
(cl. IV. / 4.2)) dohodnuti Zmluvni cenu diela (. V. / 5.2), len v pripade splnenia ustanoveni
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.
8.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Gthrada Zmluvnej ceny diela (¢l. V. / 5.2) bude uskuto&iiovana
Jjednordzovo po dokonéeni diela.
8.3  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrZat 1 % z hodnoty kaZdej,
vsilade sozmluvou, uplatnenej fakturdcie Zhotovitefa ako »Pozastavenie na vady
a nedorobky “ (d’alej len ,, Pozastavenie) zo Zmluvnej ceny diela (¢l. V. / 5.2.). Uvolnenie
»Pozastavenia “ je podmienené:
a) uvolnenim ,, Pozastavenia “ ObjednévatePovi Investorom stavebnej akcie, pripadne vy$$im
dodévatelom,
b) vydanim v8etkych Prdvoplatnych kolaudaénych rozhodnuti stavby,
c) Protokoldrnym konanim
d) zaslanim ,, Ziadosti o uvolnenie Pozastavenia“ na koreSpondenénul adresu Objednavatela,
ktorej prilohou bude kdpia Protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela medzi Zhotovitelom
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a Objedndvatelom a Cestné prehldsenia Zhotovitela o stave neexistencii zavizkov voéi
vietkym svojim dodavatefom zidastnenych na realizicie diela. Pozastavenie bude
Zhotovitelovi uvolnené aZ po splneni vSetkych vy$Sie uvedenych naleZitosti, v lehote
splatnosti Styridsatpat’ (45) dni od dorudenia pisomného origindlu ,, Ziadosti o uvolnenie
Pozastavenia“, v opatnom pripade sa Objednavatel nedostiava do omeskania s uthradami
svojich zavizkov vo&i ZhotoviteFovi.

84 Na ziklade podmienok tejto zmluvy a potvrdeného stipisu zmluvne dohodnutych

a vykonanych pric a doddvok vyhotovi Zhotovitel fakttiru — datiovy doklad a doruéi ju na adresu

objednavatela.

8.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti vetkych vystavenych faktir ZhotovitePom

bude najneskér 14 dni od jej dorudenia zmluvnej strane.

Clanok IX - Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1.  Zhotovitel’ sa zavéizuje k zarudnej lehote Predmetu diela (¢1. IV. / 4.2) dizke trvania Sestdesiat
(60) mesiacov (s vynimkou materidlov na ktoré ich vyrobcovia poskytujii nizsiu alebo vyssiu zdrucni
lehotu na zdklade predlozenych zdrucnych listov k nim) odo dia protokoldmeho prevzatia celého
diela medzi Investorom a ObjednavateFom (Qalej ako ,,zdrucnd lehota™) nesie podas tejto lehoty plna
zaruku za pouzité materiély, predmety a ostatné &asti diela.

Clinok X - RieSenie sporov, spolo¢né a zavereéné ustanovenia
10.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Préva a povinnosti zmluvnych strén touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zékonnika v zneni ich zmien
a doplnkov a ostatnych platnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
10.2  Vsetky spory, vyplyvajlice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rie$it’ predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu prislunému vseobecnému sadu podra sidla Zalovaného.
10.3  Zmluvu méZzu zmluvné strany menit len na zéklade vzajomnej dohody, pisomnymi
obojstranne odsthlasenymi a podpisanymi dodatkami.
104 Tato zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
Objedndvatel’ obdrzi jedno (1) vyhotovenie a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.
10.5 Dalgie zmluvné podmienky, ktoré nie s $pecifikované v tejto zmluve, su predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi Zhotovitelom a Objedndvatel'om v rozsahu ustanoveni platného
Obchodného zékonnika a pravnych predpisov upravujucich rozpoctové hospodarenie Objednéavatela
a zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
10.6 Zmluva nadobudne platnost’ a u¢innost diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran.
10.7  Zmluvné strany prehlasuju, Ze popri tejto Zmluve neexistujl Ziadne vedl'ajsie dohody, a to ani
Ustne. VSetky préva a naroky Zmluvnych stran sa budi riadit vyluéne touto Zmiluvou a jej prilohami.
Zmluvné strany prehlasujt, Ze Zmluva bola spisana podla ich pravej a slobodnej véle, slobodne a
vazne bez akejkolvek formy fyzického a/alebo psychického nitlaku, bez omylu, & potvrdzuji
svojim podpisom.
10.8  Zmluvné strany sa dohodli, Ze prilohou tejto zmluvy o dielo su:

- priloha €.1 Projektova dokumentacia
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Nazov stavby !Z;ina dazd'ovych Zl'abov a zvodov a montaz zachytavadov JKSO
Nézov objektu ECO
Miesto Sebedrazie
IO IC DPH
Objednavatel z
Projektant dbecny Grad, ul. Hiavna & 471/13
972 05 SebedraZie
Zhotovitel i€O: 00318 485, DIC: 2021162836
A=
Spracoval
Rozpodet Eislo Diia CPV
L ‘ E05.2021 ] CPA
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0; 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové ndklady v EUR
A Zikladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C  Vedrajsie rozpoétové naklady
5\ lDodévky 644,00 | 8 :Praca nadéas 0,00 {13:GZS 0,00
2 s Montaz 1339,73 | 9 :Bez pevngj pod!. 0,00 |14 iProjektové prace 0,00
3PSV EDodévky 2 608,71 |10 iKultdrna pamiatka 0,00 | 15:Stazené podmienky : 0,00
4 Montaz 2 857,38 | 11 0,00 |16 :Vplyv prostredia 0,00
5i"M"  iDodavky 0,00 17Iné VRN : 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpo&tu 0,00
7 {ZRN (r. 1-6) 7 449,82 |12 DN (r. 8-11) 19:iVRN (r. 13-18) 0,00
20iHzS 0,00 |21 Kompl. &innost | 0,00 |22 !Ostatné nakiady 0,00
Projektant D SCeIkové naklady
23iSucget 7, 12, 19-22 7 449,82
Daumapodpis Pegiatka _24;DPF- 20,00 % z 7 449,82 _ 1 489,96
Objednavatel :
25:Cena s DPH (r. 23-24) 8 939,78
E ;Pn'poéty a odpoéty
Datum a podpis. . Peiatka S
Zhotovitel _ 26 {Dodévky zadévatefa 0,00
27 :Klzava dolozka 0,00
Détum a podpis Pegiatka Dhoinanleee- 3 G0
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ROZPOCET

Stavba: Vymena dazd'ovych 2l'abov a zvodov a monta3 zachytavacov snehu

Objekt:
Objednavatel:
Zhotovitel Spracoval:
Miesto: Sebedrazie Datum: 13. 5. 2021
s g . MnozZstvo Cena Hmotnost'
G. Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1983,73 14,403
9 Ostatné konStrukcie a prace-btranie 1736,00 14,403
MontaZ leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
14 [941941031.S Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m m2 280,000 2,28 638,40 7,202
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zagaty mesiac pouzitia
leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky od
15 [941941191.8 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m m2 280,000 2,45 686,00 0,000
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s
16 |941941831.8 podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m, wiky do 10 m m2 280,000 1,47 411,60 7,202
99 Presun hmét HSV 247,73 0,000
@ .998009101.8 lPresun hmét budovaného leenia |t 14,403 17,20’ 247,73| 0,00EI
PSV Prace a dodavky PSV 5 466,09 0,381
762 Konstrukcie tesarske 25,87 0,016
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konétrukcie -
25 |762795000.8 klince, svorky, fixagné dosky m3 0,600 43,12 25,87 0,016
763 Konstrukcie - drevostavby 907,76 0,000
27 |332355678F VedlajSie rozpo&tové naklady 1,000 350,00 350,00 0,000
MontaZ ostatnych dielcov z dosiek §. do 200 mm a hr. do 32
17 |763791101.8 mm hoblovanych m 56,000 1,96 109,76 0,000
18 |567888FF Doska hoblovana 35x250 upravena naterem farba biela m 56,000 8,00 448,00 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 4 532,46 0,365
DemontaZ a spatna montaz strednej krytiny pri osadeni
26 |32334566FF okapového lemovania ks 1,000 80,00 80,00 0,000
Odkvapové lemovanie pozink farebny, r.§. do 250 mm, sklon
19 |764171264.S strechy od 30° do 45° m 56,000 6,21 347,76 0,018
20 |764173712.S Ochranna vetracia mriezka proti hmyzu, Sirky 100 mm m 56,000 2,51 140,56 0,022
Snehové zachytdvade z pozinkovaného PZ plechu,
22 |764348201.S jednoradové m 60,000 17,26 1.035,60 0,023
13 [764351836.S DemontaZ haka so sklonom 2fabu do 30° -0,00009t ks 60,000 0,77 46,20 0,000
Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové
1 |764352227.S r.§. 330 mm m 56,000 22,29 1248,24 0,138
Demontaz Zlabov pododkvapovych polkruhowych so sklonom
11 |764352810.S do 30st. r§ 330 mm, -0,00330t m 56,000 0,93 52,08 0,000
MontaZ prisluSenstva k Zlabom z pozinkovaného PZ plechu,
4 |764359331.8 roh k pododkvapovym polkruhovym r.§. 200 - 400 mm ks 4,000 2,91 11,64 0,000
Roh lisovany polkruhovy pozinkovany vnutorny/vonkajsi, r.§.
5 |553440036700.S |330 mm ks 4,000 6,15 24,60 0,002
MontaZ prislusenstva k Zlabom z pozinkovaného PZ plechu,
2 [764359341.8 hak k pododkvapovym polkruhovym r.§. 200 - 400 mm ks 64,000 3,21 205,44 0,011
3 1553440037300.S |Hak s prelisom polkruhovy pozinkovany, r.§. 330/550 mm  |ks 64,000 1,55 99,20 0,042
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X s 3 . MnoZstvo Cena Hmotnost

C. Kdd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkorm
Montaz zberného kotlika z pozinkovaného PZ plechu, pre

6 (764359386.S rdry s priemerom do 120 mm ks 4,000 10,12 40,48 0,001
Kotlik zberny pozinkovany pre kruhové potrubie, rozmer

7 |553440041200.S [120 mm ks 4,000 50,13 200,52 0,007
Montaz zvodovych rir z pozinkovaného PZ plechu, kruhové

9 [764454231.8 s priemerom 60 - 150 mm m 28,000 7,76 217,28 0,003

10 |553440036100.S |Rura zvodova pozinkovana, priemer 100 mm m 30,800 2,71 83,47, 0,044
Zvodové rury z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer

8 |764454253.S 100 mm s kolenami m 28,000 23,38 654,64 0,055
Demontaz odpadovych rar kruhovych, s priemerom 75 a 100

12 |764454801.S mm, -0,00226t m 28,000 0,78 21,84 0,000
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vySky

23 |998764101.S do 6 m t 0,365 62,78 22,91 0,000
Celkom 7 449,82 14,785

RAUPROF] sfavebod spojoznoaf s £0.
Kpt. Jarosa —
972 42 Lohota pod Vi&&n
1CO: 62 282 244
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